

**DIVA-PLASTIQUES**

Une empreinte pour l'environnement

Offre N° 42820

372 Chemin du Mas de Merle
12260 VILLENEUVE D'AVEYRONTéléphone : 05 65 81 64 21
Télécopie : 05 65 81 54 57
Email : contact@divaplastiques.com
Web : www.divaplastiques.com
Capital : 45 735,00 €
Siret : 319774675
N/Id CEE : FR51319774675**M. CRUZ DOS SANTOS ANTOINE**M. CRUZ DOS SANTOS Antoine
829 rue du passelys

envoyé par mail le

17/12/25

46140 DOUELLE

N/réf	MARC
V/réf	120 m³

REFERENCE	DESIGNATION	QTE	PRIX UNITAIRE	REM %	MONTANT HT	TVA
CSINC0120GD	Suite à votre consultation par téléphone, Citerne souple 120 m³ défense incendie Tissu 1300 g/m² Dimensions à plat : 11,83 m x 8,87 m Hauteur : 1,50 m Équipements : - 1 évent 2" - 4 renforts d'angles	1	2 308,93		2 308,93	10
PRISEDIRECTE4GC	Prise directe avec manchon thermique - 1 bloc bride inox Ø 100 mm - 1 antivortex inox - 1 vanne 4" - 1 raccord pompier avec bouchon et chaînette - 1 manchon thermique avec coefficient de transmission: U=3,6W/m²K	1	496,00		496,00	10
GTX-CS120	Géotextile de protection anti poinçonnant Certifié Asqual Cousu en un seul panneau : 9,60 m x 12,00 m Prix net HT Franco (Lot) Hors terrassement - Hors pose Validité de l'offre : 1 mois Délai : 3 à 4 semaines à la réception de la commande	1	379,04		379,04	10

Après 1146,23 € (30%)

CONDITIONS DE REGLEMENT		
N°	MONTANT	MODE
1	1 146,23	Chèque
2	2 674,53	Chèque
30 % à la commande solde à la pose		
BON POUR COMMANDE SIGNATURE OU CACHET :		
Bon pour Antoine CRUZ DOS SANTOS		
DATE : 17/12/25		

BASES HT	% TVA	MT TVA
10 3 183,97	20,00%	636,79

TOTAL BRUT H.T.	3 183,97
TOTAL TVA	636,79
TOTAL TTC	3 820,76
ACOMPTE	0,00
PORT TTC	0,00

NET A PAYER : 3 820,76 EUR

Clauses de réserve de propriété : Les biens restent la propriété pleine et entière des marchandises vendues jusqu'au paiement complet du prix, en application de la loi 92/1442 du 31.12.1992 relative aux délais de paiement, prévoit que les pénalités doivent être calculées en cas de retard de paiement au taux d'intérêt légal majoré de 1.5% au prorata du nombre de jours de retard par rapport à l'échéance de la facture.